



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφ.: Β. Αγγελοπούλου
Δ/νση: Δημ. Π.Πτωχού
24200 Μεσσήνη
Τηλ.: 27223-60181
E-Mail: vaggelopoulos@messini.gr

Μεσσήνη,/...../2023
Αρ. Πρωτ:

Προς : κ. Μουντανέα Παναγιώτη
email: 1) pmounta@gmail.com
2) gmountas@gmail.com

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ανάθεση της «Παροχής υπηρεσιών βασικού μελετητή ως τεχνικού συμβούλου-μελετητή σύμφωνα με το ΦΕΚ 4203/Β/2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι.Ε.Ε.Ν.Φ. ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ»(υποέργο 2).

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 112/Α'/13-7-2010).
2. Τον Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα τα άρθρα 123 και 188 παρ. 6.
3. Την με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων–Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου (ΦΕΚ 4203/25-9-2018), και ειδικότερα:
 - α) Την παρ. 1 του άρθρου 4 ΙΙ. αυτής, σύμφωνα με την οποία η διαδικασία ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή διεξάγεται με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.
 - β) Την παρ. 4 του άρθρου 4 Ι. αυτής, σύμφωνα με την οποία η διαδικασία σύναψης του βασικού μελετητή εκκινεί μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης του έργου στον ανάδοχο και σε κάθε περίπτωση μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου.
4. Την με αρ. πρωτ. 22658/2020/07-04-2022 απόφαση της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «**ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι.Ε.Ε.Ν.Φ. ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ**», με τα 4 υποέργα της, στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
5. Την με αρ. πρωτ. 2017/01-02-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV012064764) σύμβαση κατασκευής του έργου «**ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι.Ε.Ε.Ν.Φ. ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ**» ποσού 1.575.967,23€ (χωρίς Φ.Π.Α) ήτοι 1.959.199,37€ (με Φ.Π.Α 24%), με ανάδοχο την Τεχνική Εταιρεία «ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.».

6. Την έγγραφη πίστωση 37.500€ στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2023, με Κ.Α. 61/6117.2201 και τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 4203/Β/2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΕΕΝΦ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 2".

7. Το γεγονός ότι η στατική μελέτη για το έργο: «**ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι.Ε.Ε.Ν.Φ. ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ**» ενταγμένο στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ» εκπονήθηκε από τον κ. Μουντανέα Παναγιώτη, του Γεωργίου, Πολιτικό Μηχανικό, δυνάμει της 16460/21-07-2016 σύμβασης ΑΔΑ: ΩΩ8ΙΩΚ4-ΙΝ6 (ΑΔΑΜ:16ΣΥΜΝ004832779).

8. Την με αρ. 47/2023 (ΑΔΑ: 92ΨΤΩΚ4-5ΧΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 4203/Β/2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ " ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΕΕΝΦ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 2".

9. Την με αριθμό πρωτ. 5379/21-03-2023 (ΑΔΑΜ:23REQ012353212) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

10. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του έργου για στατικές εργασίες (ομάδες ζ, η, θ) ισούται με 164.930,12€, που αντιπροσωπεύει το **11,32% του συνολικού κόστους εργασιών (προ ΓΕ & ΟΕ, απροβλέπτων, απολογιστικών, αναθεώρησης και ΦΠΑ) της μελέτης.**

11. Το άρθρο 9 παρ. 2 της με αρ. ΔΝΣβ /92783π.ε./ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με το οποίο η αμοιβή παροχής υπηρεσιών του βασικού μελετητή ορίζεται χαμηλότερη ή ίση με το 1,5% της αξίας της σύμβασης του έργου. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση η αμοιβή αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 23.639,51€, άνευ ΦΠΑ (29.312,99€ με ΦΠΑ 24%) και βαρύνει τις πιστώσεις κατασκευής του έργου «ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι.Ε.Ε.Ν.Φ. ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ».

12. Την με αρ. πρωτ. 10039/24-05-2023 Πρόσκληση στον κ. Παναγιώτη Μουντανέα.

13. Το γεγονός ότι ο κ. Παναγιώτης Μουντανέας δεν προσκόμισε φάκελο προσφοράς, κατόπιν της ανωτέρω πρόσκλησης.

14. Την υπ. Αρίθμ. **189/19-06-2023** (ΑΔΑ:9ΚΨ2ΩΚ4-2Ψ5 & ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013005619) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεσσήνης.

Ειδικότερα, η αμοιβή του πολιτικού μηχανικού, για την παροχή υπηρεσιών βασικού μελετητή-τεχνικού συμβούλου για το εν λόγω έργο, ορίζεται ως εξής: 11,32% *23.639,51€=2.675,99€, πλέον ΦΠΑ.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΕΚ ΝΕΟΥ

Τον κ. Παναγιώτη Μουντανέα του Γεωργίου, Πολιτικό Μηχανικό (ΑΜ:38542) με έδρα Βασιλίσσης Σοφίας 5, Καλαμάτα, Τ.Κ. 24131, ΑΦΜ: 027618334 ΔΟΥ: Καλαμάτας, email: pmounta@gmail.com Κινητό: 6974375587, βασικό μελετητή της μελέτης με τίτλο «**ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι.Ε.Ε.Ν.Φ. ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ**» σε διαδικασία διαπραγμάτευσης προκειμένου να συναφθεί σύμβαση, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΟΜΕ με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β4203/25-9-2018) κατ' εφαρμογή του άρθρου 188 παρ. 6, σε συνδυασμό με το άρθρο 123 παρ.3 και των άρθρων 136 παρ. 7

Κατ'εξουσιοδότηση του Ν.4412/2016 ως Τεχνικός Σύμβουλος- μελετητής κατά την εκτέλεση του εν λόγω έργου την **Τετάρτη, 02/08/2023 και ώρα 02:00μ.μ.** στην έδρα του Δήμου μας (Οδός Δημ. Π.Πτωχού Τ.Κ 24200, Μεσσήνη) καταθέτοντας φάκελο προσφοράς που θα εμπεριέχει την Οικονομική Προσφορά, επίσης στο φάκελο προσφοράς θα περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 ΙΙ παρ. 4, η οποία περιλαμβάνει κατ'ελάχιστον, τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και 2, την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.4412/2016, ήτοι:

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016..

β. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 73 παρ. 2 & άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 73 παρ. 2 & άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης .

ε. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

στ. Μελετητικό πτυχίο σε ισχύ για την κατηγορία 8 (Στατικές μελέτες) του άρθρου 2 παρ. 8 περ. 15 του Ν. 4412/2016.

Η τριμελής επιτροπή διαπραγμάτευσης που ορίστηκε με την υπ' αριθ. 47/2023 (ΑΔΑ: 92ΨΤΩΚ4-5ΧΝ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής θα συνεδριάσει για να αξιολογήσει την προσφορά του ανωτέρω οικονομικού φορέα την **Παρασκευή, 04/08/2023 και ώρα 10.00π.μ.**

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί για δέκα (10) ημέρες στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεσσήνης (διαδικτυακή πύλη www.messini.gr) και συγκεκριμένα στη θέση: [ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ].

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ